

CONTRACT SUBSECVENT DE EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. 43060 din 31.05.2021

1. Părți contractante

Autoritatea contractantă **Municipiul Arad**, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr.75, tel: 0257/255529, fax: 0257/255818, cod fiscal 3519925, cont RO08TREZ24A840303200200X Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. Călin Bibarț, Primar și dna. Claudia Grozavu, Director Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

S.C. SYLC CON TRANS S.R.L. cu sediul în Arad, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 7, Ap. 3 jud. Arad, telefon 0257/281288, fax 0257/281289, număr de înmatriculare J02/712/22.04.2004, cod fiscal RO16356935, cont RO04TREZ0215069XXX015322, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. Bogdan Ioan Faur în calitate de executant, pe de altă parte,

2. Definiții

2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. **zi- zi calendaristică**; an-365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze lucrările de „**Întreținere și reparații drumuri în municipiul Arad – Lot I**”, delimitat de: str. Andrei Șaguna (exclusiv) – M. Kogălniceanu (exclusiv) – Dornei (exclusiv) – Calea Romanilor (exclusiv) - Gladiolelor – Infanteriei – Cetății – Eugen Popa (exclusiv) – Troiei – Pompei – Căprioarei – Vântului, și cuprinde cartierele: Mureșel, Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, în condițiile convenite în prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătitibil executantului de către achizitor este de **4.464.488,34 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **848.252,79 lei**. Valoarea maximă plătitibilă pentru acest contract subsecvent este de **5.312.741,13 lei** cu TVA.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este până în data de 31.12.2021, începând de la data emiterii primei comenzi de lucrări. Contractul se consideră finalizat la epuizarea valorii contractului sau la expirarea duratei contractului.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe la data emiterii primei comenzi de lucrări.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele sunt anexe ale contractului și constituie parte componentă a contractului :

- a) caietul de sarcini
- b) propunerea tehnică înregistrată cu nr. 75720/07.12.2015
- c) propunerea financiară finală în urma licitației electronice înregistrată cu nr. 22370/01.04.2016
- d) acordul cadru nr. 42693/28.06.2017
- e) ofertă nr. 85458/05.11.2019 conform OUG 114/2018
- f) Nota justificativa nr. 9132/05.02.2021 întocmită de Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre.

9. Protecția patrimoniului cultural național

9.1 – Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului;

9.2 – Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

9.3 – Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

10. Caracterul confidențial al contractului

10.1 – Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public, și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală potrivit legii.

11. Obligațiile principale ale executantului

11.1 – (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 – (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.

(2) Un exemplar din documentația predată, de către achizitor, executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspekția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor;

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

11.3 – (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.1 determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, executantul îl va înștiința în scris pe achizitor, urmând ca acesta să ia o decizie în acest sens.

11.4 – (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

11.5 – Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

11.6 – Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

11.7 – (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- a) confortul riveranilor, sau
- b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.1, pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.8 – (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și va repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin "vehicul" se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

11.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- b) de a depozita sau reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

- c) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmurile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
- (2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.
- 11.10 – Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, ivite într-un interval de:
- 6 luni de zile pentru lucrările de reparații locale (plombări);
 - 2 ani pentru lucrările de înlocuire a întregii suprafețe a carosabilului (covoare);
- de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
- 11.11 – Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
 - b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente; cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
- 11.12 – (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul va acorda o atenție deosebită semnalizării punctelor de lucru, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte în conformitate cu reglementările în vigoare.
- (2) La organizarea execuției lucrărilor rutiere se va ține cont de necesitatea asigurării în permanență a circulației autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliție).
- 11.13 – Lucrările prevăzute în programul lunar de lucrări este obligatoriu să se execute în luna respectivă. În cazul în care aceste lucrări nu se vor executa în luna în care au fost programate se vor cumula cu cele prevăzute în luna următoare.
- 11.14 – (1) Executantul are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de reparații pe o stradă să întocmească împreună cu beneficiarul o listă cu cantitățile de lucrări ce sunt necesare a se executa și să prezinte un deviz ofertă.
- (2) Executantul are obligația de a anunța din timp Beneficiarul, străzile pe care urmează să execute lucrări a doua zi.
- 11.15 – (1) Executantul are obligația de a executa lucrările de asfaltare în aceeași zi în care a efectuat operația de decapare a îmbrăcămintei.
- (2) Fazele determinante de tăiere și așternere a asfaltului se vor executa numai în prezența beneficiarului.
- 11.16 – (1) Executantul va asigura transportul reprezentanților achizitorului la punctele de lucru, pentru verificarea lucrărilor.
- (2) La solicitarea beneficiarului, câștigătorul unui sector va executa lucrări și în oricare din celelalte sectoare ale orașului.
- 11.17 - Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către executant.

12. Obligațiile achizitorului

- 12.1 – (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
 - c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată.
- (2) Costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
- 12.2 – Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar.
- 12.3 – Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
- 12.4 – Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

13.2 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fara somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV si de a pretinde plata de daune – interese.

13.3 – Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

13.4 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

CLAUZE SPECIFICE

14. Garanția de bună execuție a contractului

14.1 – Garanția de bună execuție, este de 5% (IMM) din valoarea fără TVA a contractului. Garanția de bună execuție se constituie prin instrument de garantare emis în condițiile legii în termen de 5 zile de la primirea unui exemplar original a prezentului contract. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

14.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție de terminare a lucrărilor, dacă nu a ridicat până la această dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate pe bază de proces verbal de recepție finală.

14.4 - Perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor de întreținere străzi este de :

- 6 luni de zile pentru lucrările de reparații locale (plombări) ;
- 2 ani pentru lucrările de înlocuire a întregii suprafețe a carosabilului/ trotuarului (covoare).

15. Începerea și execuția lucrărilor

15.1 – Executantul are obligația de a începe lucrările de la data emiterii primei comenzi de lucrări din partea achizitorului.

15.2 – (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform programului lunar de lucrări aprobat de achizitor.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la 11.1, alin.(1) și (2), achizitorul este îndreptățit prin reprezentantul sau sa-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze ca, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3 – (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract prin reprezentantul său din cadrul Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre.

(2) Executantul are obligația de a sigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4 – (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție, contravaloarea materialelor va fi decontată de către achizitor, doar dacă se prezintă certificate de calitate pentru acestea.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5 – (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul, are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15.6 – Achizitorul va desemna o persoana din cadrul Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, care va avea obligația urmării clauzelor contractuale, emiterea comenzii de lucrări, verificarea execuției, avizarea plăților parțiale și finale, eliberarea garanției de bună execuție în condițiile prevăzute în prezentul contract.

15.7 - Perioada medie de remediere a defectelor este de **30 de zile** calendaristice

16. Întârzierea și sistarea lucrărilor

16.1 – În cazul în care:

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptătesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

17. Finalizarea lucrărilor

17.1 – Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut în comanda lunară de lucrări trebuie finalizat în luna respectivă.

17.2 – (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

17.3 – Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.4 – Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

18. Perioada de garanție acordată lucrărilor

18.1 – Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

18.2 – (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.1, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

- b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrării; sau
 - c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
- (3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.
- 18.3 – În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2, alin.1, achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

19. Modalități de plată

19.1 – Achizitorul se obligă să plătească prețul către executant în 30 de zile de la înregistrarea facturii la registratura generală (cam.5 “Palatul Cenad”) a Primăriei Municipiului Arad.

19.2 – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data înregistrării acestora, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

19.3 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în maxim 7 zile.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

19.4 Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată.

20. Ajustarea prețului contractului

20.1 – Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20.2 – Prețul contractului este ferm, în lei, achizitorul neacceptând ajustarea acestora .

21. Asigurări

21.1 – (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 – Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

22. Amendamente

22.1 – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22.2 – Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

23. Subcontractanți/Asociați

23.1 - Nu este cazul

24. Cesiunea

24.1 – Executantului îi este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului.

24.2 Obligațiile născute din prezentul contract rămân în sarcina părților contractante astfel cum au fost ele stipulate și asumate inițial.

25. Forța majoră

25.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

25.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

25.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

25.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

25.5 - Dacă forța majora acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluționarea litigiilor

26.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

27. Rezilierea contractului

27.1 - Achizitorul își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrari, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa masura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

27.2 - În cazul prevazut la clauza 27.1 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

27.3 – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată conform pactului comisoriu de gradul IV și de a pretinde plata de daune – interese.

28. Limba care guvernează contractul

28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

29. Comunicări

29.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

29.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea aplicabilă contractului

30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract, în trei exemplare, un exemplar pentru prestator și două exemplare pentru achizitor.

MUNICIPIUL ARAD
PRIMAR
Călin Bibarț

31 MAI 2021

DIRECTOR ECONOMIC
Claudia Grozavu

S.C. SYLC CON TRANS S.R.L.
Bogdan Ioan Faur



DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Elena Portaru

27.05.2021

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Florea Liliana


26 MAI 2021

ȘEF SERVICIU
Ing. Ovidiu Găină

26.05.2021

ȘEF SERVICIU

Nr 25.05.2021



26.05.2021



10/10/10

10/10/10

10/10/10

19. MAI. 2021

REFERAT

cu privire la aprobarea sumei în vederea încheierii contractului subsecvent a lucrărilor de întreținere și reparații drumuri în Municipiul Arad pe anul 2021,

Având în vedere:

- Acordul cadru de lucrări nr. 42693/~~24.06~~2017, încheiat între SC SYLC CON TRANS SRL și Municipiul Arad, pentru lotul I – Lucrări de întreținere și reparații drumuri în Municipiul Arad;
- Prevederile art. 40 alin. (1) Legea 273/2006;
- Temperaturile scăzute alternate cu temperaturile ridicate duc la o deteriorare mai rapidă și mai accentuată a carosabilului, motiv pentru care, în perioada de iarnă se produc foarte multe gropi care afectează siguranța circulației;
- Necesitatea intervenirii în regim de urgență la gropile formate în carosabil pentru a prentâmpina producerea unor accidente rutiere;
- Necesitatea execuției lucrărilor de întreținere și reparații ale părții carosabile, trotuarelor și acceselor în vederea menținerii stării tehnice corespunzătoare;

PROPUNEM

Aprobarea sumei de 5.312.741,13 lei (inclusiv TVA), pentru perioada 01.06.2021-31.12.2021 și încheierea contractului subsecvent de lucrări.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Liliana Florea



ȘEF SERVICIU,
Ing. Ovidiu Găină



T2
24. MAI. 2021



proșut în 25.05.2021
daca Nu
25.05.2021
Nu

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

19. MAI. 2021




NOTĂ DE FUNDAMENTARE PENTRU FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE ÎNȚEȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI ÎN MUNICIPIUL ARAD PE ANUL 2021,

Având în vedere:

- Acordul cadru de lucrări nr. 42693/~~2805~~2017, încheiat între SC SYLC CON TRANS SRL și Municipiul Arad, pentru lotul I - Lucrări de Întreținere și reparații drumuri în Municipiul Arad;
- Prevederile art. 40 alin. (1) Legea 273/2006;
- Temperaturile scăzute alternate cu temperaturile ridicate duc la o deteriorare mai rapidă și mai accentuată a carosabilului, motiv pentru care, în perioada de iarnă se produc foarte multe gropi care afectează siguranța circulației;
- Necesitatea intervenirii în regim de urgență la gropile formate în carosabil pentru a preîntâmpina producerea unor accidente rutiere;
- Necesitatea execuției lucrărilor de întreținere și reparații ale părții carosabile, trotuarelor și acceselor în vederea menținerii stării tehnice corespunzătoare;

PROPUNEM

Alocarea sumei de 5.312.741,13 lei (inclusiv TVA), pentru perioada 01.06.2021-31.12.2021 și încheierea contractului subsecvent de lucrări aferent Acordului cadru de lucrări nr. 42693/~~2805~~2017, încheiat între SC SYLC CON TRANS SRL și Municipiul Arad, pentru Lotul I - Lucrări de Întreținere și reparații drumuri în Municipiul Arad;

Nume prenume	Funcția	Semnătura	Data
Ing. Liliana Florea	Director Executiv		19 MAI 2021
Ing. Ovidiu Găină	Șef Serviciu		19 MAI 2021
Ing. Ștefan Cozlac	Consilier		19 MAI 2021

MUNICIPIUL ARAD

Data emiterii 19.05.2021
 Compartimentul de specialitate – Serv. Întreținere și Reparații
 Căi de Comunicații Terestre
 Nr. 2199

**PROPUNERE DE ANGAJARE
 a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare**

Scopul lucrărilor care urmează a fi contractate este acela de a asigura întreținerea și repararea drumurilor în municipiul Arad – Lot I.

Beneficiar: Municipiul Arad

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificației bugetului aprobat cap. <u>84.02</u> subcap <u>0303</u> titlu <u>20</u> art <u>06</u> alin. <u>-</u>	Credite bugetare aprobrate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	Suma angajată				Disponibil de credite bugetare rămas de angajat
				valuta		curs valutar	lei	
				felul	suma			
0	1	2	3=col. 1-2	4	5	6	7	8=col. 3-7
	29.743.000	9.499.820,81	19.943.179,19				5.312.741,13	14.630.438,06

TOTAL 5.312.741,13

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate**	Control financiar preventiv CFPP
Data: <u>19.05.2021</u> Ovidiu Găină	Data: <u>20.05.2021</u> Sivileanu A.	Data: <u>20.05.2021</u> Viza: <u>RAICĂ</u> <u>ASCIANA</u>
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:

*) Răspunde de datele înscrise la col 1,2 și 3

**ORDONATOR DE CREDITE,
 Călin Bibarț**

Data: 21.05.2021

Semnătura:

11111 11111



11111 11111

11111 11111

11111111

11111

11111

11111

MUNICIPIUL ARAD

Data emiterii : 19.05.2021




Compartimentul de specialitate: Serv. Întreținere și reparații Căi de
Comunicații Terestre

Nr. 2196

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

lei

Înregistrare bugetară cap. <u>84.02</u> , subcap. <u>0503</u> , paragraf _____, titlu <u>20</u> , art: <u>01</u> _____, alin _____ Suma totală _____	Suma RON 5.312.741,13
Tipul angajamentului: individual(global)	
- Viza <u>RATEA ASRIANA</u>  	Data: <u>19.05.2021</u> Semnătura: Nr <u>2196</u> Data <u>19.05.2021</u> Ovidiu Găină 
- Refuz de viză	
- Înregistrare individuală	

ORDONATOR DE CREDITE,
Călin Bibart

Data: 21 MAI 2021

Semnătura: