
TVA= 19%

Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 120,476,948.58          4,780,164.70              125,257,113.28             

1.2 Amenajarea terenului 12,830,400.00            2,437,776.00              15,268,176.00               

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala
184,128,040.13          34,984,327.63            219,112,367.76             

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 274,365,000.00          52,129,350.00            326,494,350.00             

591,800,388.71          94,331,618.33            686,132,007.04             

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor            520,109,280.16             98,820,763.23              618,930,043.39 

520,109,280.16          98,820,763.23            618,930,043.39             

3.1 Studii teren 9,939,138.52 1,888,436.32 11,827,574.84

3.1.1. Studii de teren 7,351,983.20 1,396,876.81 8,748,860.01

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 626,991.24                 119,128.34                 746,119.58                    

3.1.3. Alte studii specifice 1,960,164.08              372,431.18                 2,332,595.26                 

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii
105,040.00                 19,957.60                   124,997.60                    

3.3 Expertiza tehnica 49,500.00                   9,405.00                     58,905.00                      

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
200,585.24                 38,111.20                   238,696.44                    

3.5 Proiectare 25,823,408.71 4,906,447.65 30,729,856.36

3.5.1.Tema de proiectare -                               -                              -                                 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate -                               -                              -                                 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general
4,654,452.64 884,346.00 5,538,798.64

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
46,932.48 8,917.17 55,849.65

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie
300,000.00 57,000.00 357,000.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 20,822,023.59 3,956,184.48 24,778,208.07

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 50,000.00                   9,500.00                     59,500.00                      

3.7 Consultanta 37,856,514.72            7,192,737.80             45,049,252.52              

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investitii 37,856,514.72            7,192,737.80              45,049,252.52               

3.7.2. Auditul financiar -                               -                              -                                 

3.8 Asistenta tehnica 117,554,831.58 22,335,418.00 139,890,249.58

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,985,287.47 757,204.62 4,742,492.09

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,656,858.31 504,803.08 3,161,661.39

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii

1,328,429.16 252,401.54 1,580,830.70

3.8.2. Dirigentie de santier 113,569,544.11 21,578,213.38 135,147,757.49

191,579,018.77 36,400,013.57 227,979,032.34

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Obiect 1. - Lucrari autostrada(drum) 3,402,703,868.74 646,513,735.06 4,049,217,603.80

4.1.2  Obiect 2. - Lucrari de poduri si pasaje 2,278,090,980.00 432,837,286.20 2,710,928,266.20

4.1.3 Obiect 3. - Lucrari de consolidari 619,331,460.00 117,672,977.40 737,004,437.40

4.1.4  Obiect 4. -Lucrari hidrotehnice 25,786,231.72 4,899,384.03 30,685,615.75

4.1.5  Obiect 5. -Lucrari centre de intretinere si coordonare 253,957,683.30 48,251,959.83 302,209,643.13

TOTAL I - subcap. 4.1 6,579,870,223.76 1,250,175,342.52 7,830,045,566.28

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale -                               -                              -                                 

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita 

montaj
23,452,069.00            4,455,893.11              27,907,962.11               

4.4
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
89,715,840.00            17,046,009.60            106,761,849.60             

4.5 Dotări 7,504,366.00              1,425,829.54              8,930,195.54                 

4.6 Active necorporale -                               -                              -                                 

6,700,542,498.76 1,273,103,074.77 7,973,645,573.53

TOTAL CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

NR.  CRT.
DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR                 

DE CHELTUIELI

Deviz General
al obiectivului de investitii:

DRUM EXPRES ORADEA ARAD

solutia propusa sistem rutier semirigid

CAPITOLUL 1

 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL CAPITOLUI 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOLUL 4



5.1 Organizare de santier 151,426,058.88 28,770,951.18 180,197,010.06

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier
144,215,294.17 27,400,905.89 171,616,200.06

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 7,210,764.71 1,370,045.29 8,580,810.00

5.2 Comisioane, taxe, cote legale şi costul creditului 86,077,700.62 156,636.00 86,234,336.62

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului băncii 

finanţatoare
-                               -                              -                                 

5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii 0.5%
38,577,591.19 -                              38,577,591.19

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii 0.1%

7,715,518.24 -                              7,715,518.24

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 38,577,591.19 -                              38,577,591.19

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

Audit de siguranta rutiera conf OMT 762/30.08.2016 1,207,000.00              

156,636.00                 1,363,636.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 783,535,347.07 148,871,715.94 932,407,063.01

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,025,200.00 384,788.00 2,409,988.00

1,023,064,306.57 178,184,091.12 1,201,248,397.69

6.1 Pregătirea personalului de exploatare -                               -                              -                                 

6.2 Probe tehnologice si teste 2,000,000.00 380,000.00 2,380,000.00

2,000,000.00 380,000.00 2,380,000.00

9,029,095,492.97 1,681,219,561.02 10,710,315,053.99

7,715,518,238.22 1,465,948,465.27 9,181,466,703.49
curs euro 07.12.2022 4.9186 lei

Din care C+M 

Alte cheltuieli

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 5


